

Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di Ramacca e Mineo per l'eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica.

PROGETTO ESECUTIVO		Quadro Economico
Elaborato N. C.4		
Revisione n° 1	Data: FEBBRAIO 2019	
F.to Il Progettista e D.L. <i>Il Capo Settore Dighe</i> (Dott. Ing. Sebastiano Cassisi)		F.to Il R.U.P. (Dott. Ing. Ascenzio Lociuro)

Visti ed Approvazioni :

RIEPILOGO CAPITOLI CON SICUREZZA E MANODOPERA

Descrizione Categoria Lavoro	Sicurezza	Manod'opera	% tot.	% rel.	Paragrafo	SubCapitolo	Capitolo
Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43	€ 15.005,59	39.533,20					€ 559.909,94
CAP 1) Secondaria 13 - Ramacca	€ 8.387,38	33.163,92		55,895%		€ 312.961,77	
1.1) Scavo e Rinterro	€ 888,79	2.067,27	5,923%	10,60%	€ 33.163,92		
1.2) Condotta ed accessori	€ 7.498,58	19.791,79	49,972%	89,40%	€ 279.797,85		
CAP 2) Secondaria 43 - Mineo	5.850,10	15.606,47		38,986%		€ 218.287,17	
2.1) Scavo e Rinterro	€ 477,39	1.213,05	3,181%	8,16%	€ 17.812,89		
2.2) Condotta ed accessori	€ 5.372,71	14.393,42	35,805%	91,84%	€ 200.474,28		
CAP 3) Telecontrollo vasca IV lotto e V lotto	€ 768,11	2.067,68	5,119%	5,119%	€ 28.661,00	€ 28.661,00	
TOTALE	15.005,59	39.533,20	100,00%	100,00%			559.909,94