



Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di Ramacca e Mineo per l'eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato N. C.9

Revisione n° 1

Data: FEBBRAIO 2019

Schema di Contratto

F.to
Il Progettista e D.L.
Il Capo Settore Dighe
(Dott. Ing. Sebastiano Cassisi)

F.to
Il R.U.P.
(Dott. Ing. Ascenzio Lociuro)

Visti ed Approvazioni :

CONTRATTO D'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE

mandatario senza rappresentanza del

CONSORZIO BONIFICA SICILIA ORIENTALE

LAVORI: Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di Ramacca e Mineo per l'eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica.

Importo totale: €. _____,00

Importo lavori b.a.: €. _____,00.

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €. _____,00.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di

_____ in Caltagirone, in via Giorgio Arcoleo 172, presso la sede del

Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, sono presenti:

- _____

nato a _____ il _____ il quale interviene in

questo atto nella qualità di _____ del

“Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone mandatario senza rappresentanza del

Consorzio Bonifica Sicilia Orientale” (codice fiscale 82001150877) con sede

in Caltagirone via Giorgio Arcoleo 172 ove domicilia per la carica.

- Il Sig. _____ (codice fiscale _____)

nato a _____ () il _____ il quale interviene in questo atto nella

qualità di Legale Rappresentante e Amministratore della Ditta

di _____, con sede legale in _____

() via _____

Premesso:

– che con deliberazione n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall'ing. Sebastiano Cassisi dell'importo di euro 563.762,63 (cinquecentosessantatremilasettecentosessantadue/63) di cui euro 544.904,35 (cinquecentoquarantaquattromilanovecentoquattro/35) a base d'asta, euro 18.858,28 (diciottomilaottocentocinquantaotto/28) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di euro 136.237,37 (centotrentaseimiladuecentotrentasette/37) per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell'opera è costituito da ; _____ ;

– che è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di pubblico incanto con il sistema di realizzazione dei lavori a corpo ai sensi dell' art. 59 comma 5bis del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e secondo quant'altro specificato nel capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto;

– che con delibera n. ____ del _____, è stato stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, procedura di gara per pubblico incanto provvedendo alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

- che alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____ ;

– che in data _____ si è svolta presso la sede del Consorzio di Bonifica

7 Caltagirone mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, la procedura di gara per pubblico incanto con procedura ordinaria utilizzando il criterio del minor prezzo in osservanza dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

– che, come da apposito verbale redatto immediatamente a conclusione della gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa _____ di _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto contrattuale pari a _____ (_____ /00);

– che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato presso l'albo dell'Ente ed è divenuto definitivo ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con delibera n. _____ del _____ è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva alla ditta _____ di _____ ;

– che è stata prodotta da parte del Sig. _____ copia conforme dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (attestazione SOA) in corso di validità per l'impresa _____ di _____ iscritta alla CCIAA di _____ al n. _____

che è stata rilasciata da parte del Sig. _____, in seno alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara d'appalto, apposta dichiarazione relativa all'applicazione della misura di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 ed in osservanza del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Antimafia A

il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l'(ente) recederà dal contratto;

Antimafia B

il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'(ente) recederà dal contratto;

- in data prot. ___ n. ___ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 - Generalità

Il Dott. Ing. _____ per conto del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire in qualità di _____, conferisce all'impresa _____ di _____ con sede legale in _____ () via _____ l'appalto dei "Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di _____

Ramacca e Mineo per l'eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica". L'impresa appaltatrice rappresentata dal Sig. _____, che condurrà personalmente i lavori, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità al progetto i cui elaborati, elencati all'art. 17, sono in possesso del Consorzio appaltante e che sono conosciuti ed accettati dalla ditta appaltatrice.

Art.2 - Condizioni di cantierabilità

L'impresa, come sopra rappresentata, dichiara e conferma di essersi recata sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di quelle generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nella esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Conferma, inoltre, di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto.

L'impresa dichiara e conferma di poter dare immediato inizio ai lavori alla sottoscrizione del presente contratto.

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di attestazione delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.

Art.3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso

offerto – nella somma di euro _____
(_____ /00) da aggiungere a tale importo quello relativo
agli oneri di sicurezza pari a euro _____
(_____ /00),
per un complessivo di euro _____ da
assoggettarsi ad I.V.A.

Art.4 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori

Al fine di dare immediato inizio ai lavori il verbale di consegna sarà sottoscritto entro 10 (dieci) gg. dalla stipula del presente contratto.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, così come disposto dall'art. ____ del capitolato generale d'appalto.

Art.5 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi art. 113–bis. *“Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti”*, sarà applicata una penale della misura giornaliera di euro _____ (0,5 per mille) per ogni giorno di ritardo e che, comunque, complessivamente, non potrà superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Art.6 - Premio di accelerazione

Nessun premio di accelerazione potrà essere riconosciuto all'appaltatore.

Art.7 - Cauzione provvisoria

In sede di partecipazione alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, è stata richiesta ai partecipanti la cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell'istituto di credito
n. in data per l'importo di euro
(.....) (all.);

- fidejussione assicurativa della Società
n. in data per l'importo di euro
(.....) (all.);

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art.8- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro

(.....).

(*caso 2*)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro

(.....).

La cauzione definitiva, come stabilito dell'art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società n. in data per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro (.....),

che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 4 salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art.9- Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art.10- Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (euro centomila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art.11 - Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e

previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art.12 - Modalità e termini per il rilascio del certificato di regolare esecuzione

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art.13- Divieti

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, così come disposto dall'art. 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento

dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

Art.14 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso vian.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art.15 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art.16- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita

dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art.17 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art.18- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a termini contrattuali, aspetti economici o condizioni di pagamento si farà riferimento, in ogni evenienza, a quanto stabilito nel presente contratto. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di

contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

Art. 19 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Art. 21 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Codice dei lavori pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016, fanno parte integrante del presente contratto i documenti di seguito

indicati che, seppur non allegati, le parti dichiarano espressamente di conoscere:

- Elaborati progettuali esecutivi
- Elenco dei prezzi unitari;
- Analisi Prezzi;
- Piano di Sicurezza;
- Copia conforme all'originale del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Copia conforme Attestazione S.O.A.;
- Certificato di valutazione dei rischi (Art. 29 comma 5 D.L. 81/08);
- Dichiarazione di cui all'art 14 D.L. 81/2008;
- Verbale di attestazione delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere.

Infine, debbono intendersi qui richiamate integralmente le norme di cui al Capitolato Generale dei lavori pubblici di cui al DM 19 aprile 2000 n. 145.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 23 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 24 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 25 - Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata

successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 26 - Norme finali

Il presente contratto redatto su numero dodici fogli viene letto dalle parti presenti, le quali dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.

L'Impresa

Consorzio di Bonifica 7

(_____)

(_____)