



Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di Ramacca e Mineo per l'eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica.

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato N. C.8

Revisione n° 1

Data: FEBBRAIO 2019

Quadro Incidenza Manodopera

F.to
Il Progettista e D.L.
Il Capo Settore Dighe
(Dott. Ing. Sebastiano Cassisi)

F.to
Il R.U.P.
(Dott. Ing. Ascenzio Lociuro)

Visti ed Approvazioni :

Categorie lavori	Importo lavori	Importo al netto di spese generali e utile	Mano d'opera %	Costo totale mano d'opera	Squadra n°
1.1.5.1	29.638,18	22.821,40	14,14%	4.189,69	SQ01
1.2.4	14.485,82	11.154,08	14,16%	2.051,25	SQ01
7.1.2	11.626,40	8.952,33	14,15%	1.645,62	SQ08
7.1.3	3.702,60	2.851,00	14,16%	524,37	SQ08
13.1.1.2	151,74	116,84	5,45%	8,26	SQ11
13.1.1.6	3.896,64	3.000,41	5,50%	214,41	SQ11
13.1.1.8	9.248,40	7.121,27	5,49%	508,08	SQ11
13.1.3	5.631,60	4.336,33	5,51%	310,16	SQ11
13.2.4.6	7.225,13	5.563,35	5,50%	397,12	SQ11
13.2.4.7	1.970,64	1.517,39	5,49%	108,26	SQ11
13.2.4.8	1.470,00	1.131,90	5,51%	80,96	SQ11
13.2.7.4	2.246,40	1.729,73	5,46%	122,58	SQ11
13.2.7.5	2.810,45	2.164,05	5,51%	154,79	SQ11
13.2.7.11	13.057,46	10.054,24	5,48%	715,65	SQ11
13.2.7.12	16.635,03	12.808,97	5,50%	915,18	SQ11
13.2.9.1	1.448,55	1.115,38	5,51%	79,78	SQ11
13.3.14.11	20.279,70	15.615,37	5,51%	1.116,92	SQ11
13.3.14.12	22.301,34	17.172,03	5,50%	1.227,23	SQ11
13.3.14.13	30.620,40	23.577,71	5,51%	1.686,44	SQ11
13.3.14.15	55.876,70	43.025,06	5,49%	3.069,21	SQ11
13.7.13.2	1.319,76	1.016,22	5,51%	72,69	SQ11
13.7.13.4	37.311,53	28.729,88	5,50%	2.050,29	SQ11
13.7.13.5	101.960,81	78.509,82	5,50%	5.611,60	SQ11
13.7.13.6	69.820,63	53.761,89	5,50%	3.840,16	SQ11
13.8.1	11.336,86	8.729,38	5,50%	623,10	SQ11
13.9.13.3	5.510,72	4.243,25	5,51%	303,51	SQ11
13.9.13.4	1.907,58	1.468,84	5,53%	105,40	SQ11
13.9.13.16	900,15	693,12	5,50%	49,46	SQ11
13.9.13.18	11.093,76	8.542,20	5,47%	606,84	SQ11
13.9.13.19	3.999,56	3.079,66	5,43%	217,11	SQ11
13.10.2.9	5.157,19	3.971,04	5,51%	284,04	SQ11
13.10.2.10	6.873,42	5.292,53	5,50%	377,85	SQ11
A.P.1	1.071,42	824,99	15,86%	169,93	SQ11
A.P.2	576,93	444,24	15,86%	91,50	SQ11
A.P.3	1.893,44	1.457,95	15,86%	300,30	SQ11
A.P.4	794,58	611,83	15,86%	126,02	SQ11
A.P.5	718,50	553,25	15,86%	113,96	SQ11
A.P.6	718,50	553,25	15,86%	113,96	SQ11
A.P.7	718,50	553,25	15,86%	113,96	SQ11
A.P.8	596,75	459,50	15,86%	94,65	SQ11
A.P.9	1.988,10	1.530,84	15,86%	315,32	SQ11
A.P.10	182,87	140,81	15,86%	29,00	SQ11
A.P.11	860,99	662,96	15,86%	136,55	SQ11
A.P.12	132,46	101,99	15,86%	21,01	SQ11
A.P.13	290,28	223,52	15,86%	46,04	SQ11
A.P.14	235,92	181,66	15,86%	37,42	SQ11
A.P.15	185,21	142,61	15,86%	29,37	SQ11
A.P.16	362,71	279,29	15,86%	57,53	SQ11
A.P.17	303,56	233,74	15,86%	48,15	SQ11
A.P.18	240,17	184,93	15,86%	38,09	SQ11
A.P.19	185,21	142,61	15,86%	29,37	SQ11
A.P.20	172,53	132,85	7,93%	13,68	SQ11
A.P.21	522,56	402,37	7,93%	41,44	SQ11
A.P.22	791,98	609,82	7,93%	62,80	SQ11

A.P.24	4.497,50	3.463,08	7,93%	356,66	SQ11
A.P.25	19.738,00	15.198,26	15,86%	3.130,48	SQ17
A.P.26	8.923,00	6.870,71	15,86%	1.415,20	SQ17
A.P.27	1.145,19	881,80	3,97%	45,41	SQ11
A.P.28	547,92	421,90	3,97%	21,73	SQ11

Costo squadra/h	n° u x g
95,42	175,63
95,42	85,99
236,45	69,60
236,45	22,18
118,9	0,35
118,9	9,02
118,9	21,37
118,9	13,04
118,9	16,70
118,9	4,55
118,9	3,40
118,9	5,15
118,9	6,51
118,9	30,09
118,9	38,49
118,9	3,35
118,9	46,97
118,9	51,61
118,9	70,92
118,9	129,07
118,9	3,06
118,9	86,22
118,9	235,98
118,9	161,49
118,9	26,20
118,9	12,76
118,9	4,43
118,9	2,08
118,9	25,52
118,9	9,13
118,9	11,94
118,9	15,89
118,9	7,15
118,9	3,85
118,9	12,63
118,9	5,30
118,9	4,79
118,9	4,79
118,9	4,79
118,9	3,98
118,9	13,26
118,9	1,22
118,9	5,74
118,9	0,88
118,9	1,94
118,9	1,57
118,9	1,24
118,9	2,42
118,9	2,02
118,9	1,60
118,9	1,24
118,9	0,58
118,9	1,74
118,9	2,64

118,9	15,00
123,1	127,15
123,1	57,48
118,9	1,91
118,9	0,91

1.687