Consorzio
: di Bonifica 7

Caltagirone

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e
n. 43 in territorio di Ramacca e Mineo per l'eliminazione delle
perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica.
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Il Capo Settore Dighe (Dott. Ing. Ascenzio Lociuro)
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Visti ed Approvazioni :




Elenco Allegati:

A - Relazione
A.l Relazione Generale
A.2 Relazione Idraulica

B - Elaborati Grafici

B.1  Corografia 1:25.000

B.2 Ortofoto con coordinate geografiche

B.3  Aerofotogrammetria 1:10.000 Sec. 13

B.4  Aerofotogrammetria 1:10.000 Sec. 43

B.5 Planimetria 1:2.000 Sec. 13

B.6 Planimetria 1:2.000 Sec. 43

B.7 Profilo Longitudinale Sec. 13

B.8 Profilo Longitudinale Sec. 43

B.9.1 Particolare Costruttivo - Piano di posa

B.9.2 Particolare Costruttivo - Sfiato su condotta secondaria
B.9.3 Particolare Costruttivo - Pozzetto prefabbricato

B.9.4 Particolare Costruttivo - Scarico su condotta secondaria

C - Elaborati Economici

C1 Elenco Prezzi

C.2 Analisi Prezzi

C3 Computo Metrico

(o} Quadro Economico

C5 Cronoprogramma

C.6.1 Piano di Manutenzione Opera
Relazione Generale e Manuale di Manutenzione

C.6.2 Piano di Manutenzione Opera
Programma di Manutenzione

C.6.3 Piano di Manutenzione Opera
Manuale d'Uso

C.7 Piano di Sicurezza e Coordinamento

C.7.1 Piano diSicurezza e Coordinamento:
- Schema inquadramento area cantiere

C.7.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento:
- Campo base cantiere

C.8 Quadro Incidenza Manodopera

C9 Schema di Contratto

C.10 Capitolato Speciale D'appalto



